



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓

๑. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ สายสี่แยกศาลปู่ตากลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินงาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บัวลายกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ ๓๔๒,๑๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ได้ปิดประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย และ www.bualai.go.th.com และในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ สายสี่แยกศาลปู่ตากกลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๑๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑.โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ สายสี่แยกศาลปู่ตากกลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม ปริมาณงานช่วงที่ ๑ ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขยายผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินงาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บัวลายกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดำเนินการ ๓๔๒,๑๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๒,๑๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. ปร.๔

๕.๒. ปร.๕

๕.๓.

๕.๔.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายฐานันดร ทองมี

๖.๒. นางสาวนันทิยา ดวงจิตร์จำนง

๖.๓. นางสาวณิชาณัฏฐ์ งานอมิ่ง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายสี่แยกศาลปู่ตากลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม

สถานที่ดำเนินงาน สายสี่แยกศาลปู่ตากลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม

แบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ใช้ Factor F งานทาง)	259,295.63	1.3624	353,264.36	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	VAT.....7.....%				
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			353,264.36	
	ขอใช้เป็นเงินงบประมาณเพียง			342,100.00	
(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ -

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ -

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายฐานันดร ทองมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายฐานันดร ทองมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายสำราญ อาษาพันธ์)

รองปลัด อบต.บัวลาย รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.บัวลาย

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์)

นายก อบต.บัวลาย

รายละเอียดประมาณการ

แบบปร.4

โครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม หมู่ที่ 3 สายสี่แยกตลาดกลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 522.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้

ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้

สถานที่ดำเนินงาน สายสี่แยกตลาดกลางบ้าน - วัดบ้านขามป้อม

ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.บัวลาย

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประมาณการโดย นายฐานันดร ทองมี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ก่อสร้าง และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปรับแก้ไขพื้นที่ทางเดิม	622.00	ตร.ม.	-	-	3.83	2,382.26	2,382.26	- ไร่ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.10	ลบ.ม.	460.00	14,306.00	99.00	3,078.90	17,384.90	นครราชสีมา
3	คอนกรีต 240 Ksc (ทรงลูกบาศก์)	93.30	ลบ.ม.	1,882.95	175,679.24	306.00	28,549.80	204,229.04	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	622.00	ตร.ม.	25.00	15,550.00	5.00	3,110.00	18,660.00	
5	เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	80.44	ก.ก.	25.43	2,045.59	3.30	265.45	2,311.04	
6	เหล็กกลมข่อยย ศก. 12 มม.	-	ก.ก.	-	-	-	-	-	
7	คาแบบขางติดตามยาว 1 ขาง	622.00	ม.	-	-	20.60	12,813.20	12,813.20	
8	คาคัตร์ยดอคอนกรีตและหยอดยาง	62.20	ม.	-	-	24.36	1,515.19	1,515.19	
9	หินคลุกลงไหล่ทางรวมค่าขนส่ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวม	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน								259,295.63

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกำหนดราคากลาง

(นายฐานันดร ทองมี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันทิยา ดวงจิตระจำนง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฉวีลาฉัตร งามฉมิง)

เจ้าพนักงานธุรการ